

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Disputa

Edital: 2020.06.19.01



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 24/07/2020 09:30:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 20/07/2020 15:15:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Antonio Jardel Alves Ramos e Francisco Luciano Coelho Ferreira

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 85 3357-1088

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI PARA SEREM DISPONIBILIZADAS AS EQUIPES SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, DE CALAMIDADE PÚBLICA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID19 EM GENERAL SAMPAIO, CONFORME NORMATIVAS LEGAIS PORTARIA CONJUNTA N 1 DE 02.04.2020 QUE DISPÕES SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL, RESOLUÇÕES N 16, 17 E 18 DE 02.04.2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS, PORTARIA CONJUNTA N 1 DE 27.04.2020 PORTARIA N 54 DE 04.2020.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de General Sampaio

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Lourenço Silva Abreu.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 24/07/2020 às 09:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	3	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Lourenço Silva Abreu
Data e Hora de Adjucação ou Fechamento: 19/08/2020 13:38:00			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1		32.360,60	05.696.303/0001-04	Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos	85-3264-3385

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
30/07/2020	14:26:56	MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1	05.696.303/0001-04
24/07/2020	08:29:49	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO / Licitante 2	19.593.376/0001-85

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
23/07/2020	17:02:21	MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1	74.271,30	Classificada
24/07/2020	08:29:49	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO / Licitante 2	15.923,10	Desclassificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
30/07/2020	12:16:48	MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1	33.992,80
30/07/2020	14:26:56	MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1	32.360,60

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição



Prefeitura Municipal de General Sampaio

22/07/2020	15:53:41	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
23/07/2020	17:02:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1 no valor de 74.271,30.
24/07/2020	08:29:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO / Licitante 2 no valor de 15.923,10.
24/07/2020	09:00:06	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
24/07/2020	09:47:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2020.06.19.01/3.
24/07/2020	15:20:13	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
24/07/2020	15:54:19	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:56 do dia 24/07/2020
24/07/2020	15:56:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2020.06.19.01/3 foi reiniciado!
24/07/2020	16:39:32	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
27/07/2020	09:08:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. INICIAR FASE DE LANCES.. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 27/07/2020
27/07/2020	09:09:20	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. INICIAR FASE DE LANCES.. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 27/07/2020
27/07/2020	09:24:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2020.06.19.01/3 foi reiniciado!
27/07/2020	09:42:00	Mensagem	Pregoeiro: BOM DIA SRS. LICITANTES, INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
27/07/2020	09:47:39	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
27/07/2020	09:55:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
27/07/2020	09:56:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
27/07/2020	09:57:42	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
27/07/2020	10:24:23	Mensagem	Pregoeiro: SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
27/07/2020	11:00:58	Mensagem	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO / Licitante 2: SIM CONFIRMADO
27/07/2020	11:19:54	Mensagem	Pregoeiro: FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DETE LOTE.
27/07/2020	16:56:35	Mensagem	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO / Licitante 2: boa tarde Sr. Pregoeiro venho solicitar desistência neste lote pois após conferir os produtos estão em desconformidade no preço de mercado, para não prejudicar o andamento do processo peço novamente desistência e que seja encaminhado ao próximo fornecedor que está com preço correto grato de sua compreensão.
27/07/2020	17:29:15	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
28/07/2020	08:30:44	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Agendado retorno da sessão as 09:32 do dia 28/07/2020
28/07/2020	08:55:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Agendado retorno da sessão as 08:56 do dia 28/07/2020
28/07/2020	08:57:03	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2020.06.19.01/3 foi reiniciado!
28/07/2020	09:46:02	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO / Licitante 2: A EMPRESA NÃO REESPECIFICOU OS VALORES DOS ITENS DESTA LOTE. MESMO QUE CONFIRME O VALOR, O Pregoeiro DEU TEMPO SUFICIENTE, VALENDO SALIENTAR QUE O TEMPO FOI DADO A MAIS QUE PERMITE O EDITAL. PARA PROSSEGUIR COM O PROCESSO, ENTENDO QUE A EMPRESA DEMONSTRA DESINTERESSE QUANTO AO LOTE.
28/07/2020	10:19:35	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
28/07/2020	10:49:40	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Agendado retorno da sessão as 10:51 do dia 28/07/2020
28/07/2020	10:51:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2020.06.19.01/3 foi reiniciado!
28/07/2020	14:22:36	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
28/07/2020	15:04:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Agendado retorno da sessão as 15:06 do dia 28/07/2020
28/07/2020	15:08:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2020.06.19.01/3 foi reiniciado!
28/07/2020	17:02:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
30/07/2020	11:59:13	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo retomar ações no lote. Agendado retorno da sessão as 12:00 do dia 30/07/2020
30/07/2020	12:00:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2020.06.19.01/3 foi reiniciado!
30/07/2020	12:16:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1 no valor de 33.992,80.
30/07/2020	12:21:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
30/07/2020	12:36:19	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 2020.06.19.01/3 suspenso. Pelo motivo retomar ações no lote. Agendado retorno da sessão as 12:37 do dia 30/07/2020
30/07/2020	13:00:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2020.06.19.01/3 foi reiniciado!
30/07/2020	13:03:43	Mensagem	MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1: Sr. pregoeiro, boa trade, quando será a retomada do pregão ? Nossos preços já foram reespecificados e preciso saber se estão dentro do estimado !!
30/07/2020	13:17:48	Mensagem	Pregoeiro: BOA TARDE. OS PREÇOS ESTÃO ABAIXO DO ESTIMADO. SEGUIREMOS PARA A FASE DE HABILITAÇÃO. DESDE JA MUITO OBRIGADO PELA SUA MANIFESTAÇÃO.
30/07/2020	13:18:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

30/07/2020	13:20:12	Mensagem	Pregoeiro: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA MSB Comércio e Representações Ltda EPP, JA FOI VENCEDORA DE LOTE ANTERIOR, A MESMA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE HABILITADA, OBEDECENDO OS REQUISITOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS DOCUMENTO ORIGINAIS NA SEDE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, NA AV. JOSÉ SEVERINO FILHO, 257, CENTRO DE GENERAL SAMPAIO, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONFORME ITEM 7.6.1 DO EDITAL.
30/07/2020	14:26:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1 no valor de 32.360,60.
06/08/2020	18:29:39	Mensagem	MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1: Sr. pregoeiro, nossos documentos foram despachados sob o seguinte código de rastreio: JU705504049BR no dia 31/07/2020.
17/08/2020	10:50:05	Mensagem	Pregoeiro: INFORMO QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA, MSB Comércio e Representações Ltda EPP, ENCONTRAM-SE EM POSSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, A MESMA HABILITADA.
19/08/2020	08:34:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/08/2020	10:03:22	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/08/2020	10:03:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1
19/08/2020	13:38:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MSB Comércio e Representações Ltda EPP / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
19/08/2020	14:22:30	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada