



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

1

Segunda-feira • 4 de Junho de 2018 • Ano III • Nº 215

Esta edição encontra-se no site: www.generalsampaio.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de General Sampaio publica:

- **Extrato de Publicação - Adiamento da Abertura da Tomada de Preços Nº 2018.05.09.01** - Objeto: Contratação de empresa para implantação e execução de rede de iluminação pública - IP na avenida principal (canteiro central) na localidade de vila São João no Município de General Sampaio, junto a Secretária de Infraestrutura

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Licitações



ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ADIAMENTO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.09.01—A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de General Sampaio, Localizada à Av. José Severino Filho, 257 – Centro, torna público que será adiada a abertura do certame em virtude de ter havido recurso de impugnação ao edital da tomada de preços Nº 2018.05.09.01, que se realizarão dia 20 de junho de 2018, às 09:00hrs destinado à **Contratação de empresa para implantação e execução de rede de iluminação pública – IP na avenida principal (canteiro central) na localidade de vila São João no Município de General Sampaio, junto a Secretária de Infraestrutura, conforme orçamento em anexo parte integrante deste processo.** Poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 13:00hs. **General Sampaio – CE, 01 de junho de 2018.**
Francisco Antonio Rodrigues de Sousa – Presidente da CPL.