

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Histórico da Sessão



Edital 2021.08.10.01

**Lote 1, AGENTE DE ENDEMIAS. MOCHILA DE LONA PADRÃO FUNASA COR AMARELA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM ETIQUETA TAFETÁ DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCOLANTE NAS SUAS CORES PADRÃO MEDINDO 11cm COMPRIMENTO X 10cm LARGURA, LOGO ABAIXO EM SILK SCREEN NA COR PRETA A FRASE AGENTE DE ENDEMIAS., Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:33:40	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 250,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:28:27	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 250,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:21:12	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2 no valor de 980,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:53:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/1.
Mensagem	09/09/2021 10:09:10	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: BOM DIA ! GOSTARIA DE SABER SE ESSES VALORES SÃO UNITARIOS OU TOTAL ?
Suspensão do Lote	09/09/2021 10:10:17	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/09/2021 10:44:50	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/1 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS/LOTES. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021
Alteração de Etapa	09/09/2021 16:03:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/1 foi reiniciado!
Mensagem	09/09/2021 16:03:28	PREGOEIRO: BOA TARDE, VALOR GLOBAL DO ITEM
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:11:10	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Suspensão do Lote	09/09/2021 16:52:48	PREGOEIRO: Lote 2021.08.10.01/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo FIM DE EXPEDIENTE.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:34:16	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/1 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:10:02	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:10:38	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:48	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:11	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/1 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/1 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:40:49	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/1 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:28:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/1 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: <a href="mailto:pmgslicitacao@gmail.com">pmgslicitacao@gmail.com</a> , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIOU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:12:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:43:14	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:43:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 2, AGENTE DE SAÚDE. MOCHILA. EM BRIM DE COR AZUL MARINHO COM ALÇA EM NYLON MEDINDO 40X45. COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM ETIQUETA TAFETÁ DE ALTA DEFINIÇÃO TERMOCOLANTE NAS SUAS**

Prefeitura Municipal de General Sampaio



CORES PADRÃO MEDINDO 11 COMPRIMENTO X 10 LARGURA, LOGO ABAIXO EM SILK SCREEN NA COR PRETA A FRASE AGENTE DE SAÚDE. AS ARTES, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:32:47	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 250,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:29:06	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 250,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:22:13	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2 no valor de 1.620,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:53:52	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/2.
Mensagem	09/09/2021 10:07:57	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: bom dia ! ESSE NOSSO VALORES SÃO UNITARIO OU TOTAL ?
Suspensão do Lote	09/09/2021 10:10:17	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/09/2021 10:44:49	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/2 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS/LOTES. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021
Alteração de Etapa	09/09/2021 16:13:35	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/2 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:15:46	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Suspensão do Lote	09/09/2021 16:52:49	PREGOEIRO: Lote 2021.08.10.01/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo FIM DE EXPEDIENTE.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:34:17	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/2 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:10:54	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:11:18	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:48	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:11	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/2 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/2 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:41:04	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/2 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/2 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:10	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: <a href="mailto:pmgslcitacao@gmail.com">pmgslcitacao@gmail.com</a> , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:12:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	15/09/2021 10:46:33	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:46:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, AGENTE DE SAÚDE. CAMISA MANGA CURTA, GOLA POLO EM MALHA PV 67% POLIÉSTER 33% VISCOSA, COM BOLSO NO PEITO ESQUERDO CONTENDO O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TAFETÁ TERMOCOLANTE NAS SUAS CORES PADRÃO MEDINDO 9cm COMPRIMENTO X 8cm LARGURA, LOGO ABAIXO EM SILK SCREEN NA COR PRETA A FRASE, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:31:41	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 120,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:30:02	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1

Prefeitura Municipal de General Sampaio




		para o valor 120,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 16:04:43	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2 no valor de 43,50.
Envio de Oferta	03/09/2021 16:09:56	SISTEMA: Alteração da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2 para o valor 1.566,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 16:14:49	SISTEMA: Alteração da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2 para o valor 1.566,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:23:08	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 1.800,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	09/09/2021 16:15:53	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/3.
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:16:48	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:18:42	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Suspensão do Lote	09/09/2021 16:52:49	PREGOEIRO: Lote 2021.08.10.01/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo FIM DE EXPEDIENTE.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:34:16	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/3 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 09:15:53	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACTMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 1.500,00?
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:16:13	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:16:26	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 1.500,00?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:11	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/3 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:41:12	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Mensagem	10/09/2021 10:51:30	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Ajustamos o preço do item para 1.500,00
Mensagem	10/09/2021 11:00:10	PREGOEIRO: FAVOR AJUSTAR OS VALORES NO SISTEMA
Envio de Oferta	10/09/2021 12:02:49	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 1.500,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/3 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/3 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: AÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:12:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:46:40	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:46:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:35	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 4, AGENTE DE ENDEMIAS. CALÇA JEANS, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:31:05	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 120,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:30:59	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 120,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 16:12:43	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2 no valor de 476,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:24:01	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 560,00.

Prefeitura Municipal de General Sampaio



Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	09/09/2021 16:18:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/4.
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:19:34	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:20:26	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Suspensão do Lote	09/09/2021 16:52:49	PREGOEIRO: Lote 2021.08.10.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo FIM DE EXPEDIENTE.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:34:16	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/4 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:16:00	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:16:07	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/4 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/4 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:41:28	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/4 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/4 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:26	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIOU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:12:59	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:46:54	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a ficitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:46:54	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 5, AGENTE DE ENDEMIAS. CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA. NO BOLSO NO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TAFETÁ TERMOCOLANTE NAS SUAS CORES PADRÃO MEDINDO 9cm COMPRIMENTO X 8cm LARGURA., Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:30:21	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 90,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:31:40	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 90,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 17:08:32	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2 no valor de 304,50.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:24:59	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 350,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	09/09/2021 16:20:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/5.
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:21:22	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:22:06	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Suspensão do Lote	09/09/2021 16:52:49	PREGOEIRO: Lote 2021.08.10.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo FIM DE EXPEDIENTE.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:34:16	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/5 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:17:01	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da

Prefeitura Municipal de General Sampaio



		proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:17:14	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Mensagem	10/09/2021 09:18:37	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 300,00?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:11	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/5 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/5 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:41:36	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Mensagem	10/09/2021 10:52:25	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Item confirmado no valor de R\$ 300,00
Mensagem	10/09/2021 11:00:49	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR O VALOR NO SISTEMA.
Envio de Oferta	10/09/2021 12:03:22	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 300,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/5 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/5 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:13:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:47:01	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:47:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 6, AGENTE DE ENDEMIAS. CAMISA MANGA LONGA GOLA CARECA EM MALHA PV 67%POLIÉSTER 33%VISCOSE, COM BOLSO NO PEITO ESQUERDO CONTENDO O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TAFETÁ TERMOCOLANTE NAS SUAS CORES PADRÃO MEDINDO 9cm COMPRIMENTO X 8cm LARGURA, LOGO ABAIXO EM SILK SCREEN NA COR PRETA A F, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:27:29	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 120,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:32:21	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 120,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 17:42:18	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 no valor de 294,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:25:49	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 420,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	09/09/2021 16:22:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/6.
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:26:24	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:27:06	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Suspensão do Lote	09/09/2021 16:52:49	PREGOEIRO: Lote 2021.08.10.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo FIM DE EXPEDIENTE.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:34:16	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/6 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 09:19:05	PREGOEIRO: BOM DIA SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Mensagem	10/09/2021 09:19:19	PREGOEIRO: CORREÇÃO: BOM DIA SR. LICITANTE 3, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:19:35	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:19:42	PREGOEIRO: OM DIA SR. LICITANTE 3, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/6 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS..

Prefeitura Municipal de General Sampaio



		Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/6 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:41:43	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/6 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/6 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:13:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:47:08	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:47:08	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:12	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 7, AGENTE DE SAUDE BONÉ EM BRIM BIBICO COM GRADUADOR, COR BRANCA, CONTENDO NA PARTE FRONTAL A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO EM SILK SCREEN, NAS LATERAIS DO BONÉ AS ARTES A SEREM IMPRESSAS SERAM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM A SECRETARIA., Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:26:47	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 55,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:33:25	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 55,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:26:42	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2 no valor de 450,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	09/09/2021 16:27:47	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/7.
Desclassificação do Licitante	09/09/2021 16:28:30	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Suspensão do Lote	09/09/2021 16:52:49	PREGOEIRO: Lote 2021.08.10.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo FIM DE EXPEDIENTE.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:34:16	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/7 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:20:03	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:20:21	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/7 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/7 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:41:54	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/7 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/7 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:45	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**



Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIOU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:13:19	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:47:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:47:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 8, AGENTE DE ENDEMIAS BONÉ EM BRIM BIBICO COM GRADUADOR, COR BRANCA, CONTENDO NA PARTE FRONTAL A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO EM SILK SCREEN, NAS LATERAIS DO BONÉ AS ARTES A SEREM IMPRESSAS SERAM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM A SECRETARIA., Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:26:02	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 45,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:34:08	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 45,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:27:29	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2 no valor de 175,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:36:14	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/8.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:39:52	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:20:29	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:20:35	PREGOEIRO: OM DIA SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Mensagem	10/09/2021 09:20:54	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:11	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/8 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/8 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:42:02	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/8 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/8 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: prmslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIOU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:13:33	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:53:59	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:53:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 9, BANDEIRA EM TECIDO COR AMARELA 30CM X 20CM PADRÃO FUNASA, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:25:25	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no

Prefeitura Municipal de General Sampaio



		valor de 80,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:35:35	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 80,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:28:21	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2 no valor de 175,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:40:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/9.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:42:06	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Mensagem	10/09/2021 09:21:34	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 100,00?
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:21:46	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:21:52	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 2, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 100,00?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/9 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/9 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:42:09	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2: Valor confirmado
Mensagem	10/09/2021 10:54:39	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2: Confirmado o ajuste do item para R\$ 100,00
Mensagem	10/09/2021 11:01:13	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR NO SISTEMA
Envio de Oferta	10/09/2021 12:04:22	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2 no valor de 100,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/9 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/9 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:30:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO. SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:13:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:54:09	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:54:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 10, BOTA DE COURO PRETO COM CADARÇO E SOLADO EM PU PARA AGENTE DE ENDEMIAS., Homologado**  
**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:24:12	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 320,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:35:00	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 320,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:33:36	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.365,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:29:19	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 840,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:42:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/10.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:44:12	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:45:55	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:23:06	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances



Prefeitura Municipal de General Sampaio



Mensagem	10/09/2021 09:23:20	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 780,00?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:11	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/10 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/10 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:42:15	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Mensagem	10/09/2021 10:55:38	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Confirmando o ajuste de preço do item para R\$ 780,00
Mensagem	10/09/2021 11:02:45	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR NO SISTEMA
Envio de Oferta	10/09/2021 12:04:42	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 780,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/10 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/10 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:31:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: AÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:13:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:54:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:54:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 11, TENIS UNISSEX NA COR PRETA COM SOLADO EMBORRACHADO PARA AGENTES DE SAÚDE., Homologado**  
**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:21:15	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 130,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:38:58	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 130,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:34:56	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.404,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:30:17	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 3.240,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:47:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/11.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:47:55	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1; A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:50:33	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:25:24	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:25:40	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 1.700,00?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/11 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/11 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:56:46	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Sra pregoeira para ajustar nesse valor de R\$ 1.700,00 temos que modificar a marca do item.
Mensagem	10/09/2021 11:41:05	PREGOEIRO: favor apresentar novo valor e marca. no sistema
Mensagem	10/09/2021 11:47:19	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Podemos negociar em 1.900,00?
Mensagem	10/09/2021 11:52:49	PREGOEIRO: valor acima do estimado
Mensagem	10/09/2021 11:53:08	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Máximo é 1.700,00
Mensagem	10/09/2021 11:55:09	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Item ajustado para R\$ 1.700,00 cotando marca Moleca

Prefeitura Municipal de General Sampaio




Envio de Oferta	10/09/2021 12:05:11	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 1.700,00.
Mensagem	10/09/2021 12:07:48	PREGOEIRO: favor atualizar no sistema. no botão reespecificar. bem como. os demais itens.
Mensagem	10/09/2021 12:34:05	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Não encontrei essa função
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/11 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/11 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:31:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO. SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:14:07	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:55:02	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:55:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 12, BLUSAS PARA EVENTOS DIVERSOS BRANCA, MALHA 100%POLIÉSTER, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM BORDADO DE ALTA DEFINIÇÃO TAFETÁ TERMOCOLANTE NAS SUAS CORES PADRÃO MEDINDO 9cm COMPRIMENTO X 8cm LARGURA, FRENTE E COSTA COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHOS PP,P,M,G,GG, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:08:53	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 80,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:40:19	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 80,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:35:54	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2 no valor de 29.000,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:31:05	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 25.000,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:52:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/12.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:53:46	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO, O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:54:53	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:26:06	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:26:23	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/12 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/12 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:44:36	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/12 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/12 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:31:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO. SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**



Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail, prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:16:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:55:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:55:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 13, CONFECÇÃO DE FAIXAS 2,10 X 50CM, BANNER., Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	07/09/2021 18:32:05	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 1 no valor de 1.800,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:56:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/13.
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:27:55	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:28:22	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 1, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 1.200,00?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:49	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/13 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/13 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:45:16	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 1: Podemos confirmar o valor de 1.200,00
Mensagem	10/09/2021 11:09:26	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR O VALOR NO SISTEMA
Envio de Oferta	10/09/2021 12:05:54	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 1 no valor de 1.200,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/13 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/13 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:31:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 1.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail, prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:16:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:56:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:56:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 14, CAMISA POLO BÁSICA MODELO MASCULINO MANGA CURTA, GOLA POLO, EM MALHA 100% ALGODÃO, OBEDECENDO A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: - CORES VARIADAS; - TÍTULO DO FIO: 30.1 PENTEADO - GRAMATURA: 165 GRS. - FRENTE: IMPRESSÃO SILK SCREEN, EM POLICROMIA, CONFORME MODELO APRESENTADO PELA STDS COM O BRASÃO DO MUNICÍP, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:07:42	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 110,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:41:02	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1

Prefeitura Municipal de General Sampaio



		para o valor 110,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:36:58	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 no valor de 8.700,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:33:07	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 10.000,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 08:56:59	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/14.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 08:57:42	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 09:06:31	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:28:30	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 09:28:53	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 9.000,00?
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:50	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/14 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/14 foi reiniciado!
Mensagem	10/09/2021 10:46:36	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Confirmamos o valor de R\$ 9.000,00
Mensagem	10/09/2021 11:10:52	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR OS VALORES NO SISTEMA
Envio de Oferta	10/09/2021 12:06:29	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 9.000,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:19	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/14 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/14 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:31:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:16:35	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:56:25	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:56:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:36	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 15, CAMISA POLO BÁSICA MODELO MASCULINO MANGA LONGA, GOLA POLO, EM MALHA 100% ALGODÃO, OBEDECENDO A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: - CORES VARIADAS; - TÍTULO DO FIO: 30.1 PENTEADO - GRAMATURA: 165 GRS. - FRENTE: IMPRESSÃO SILK SCREEN, EM POLICROMIA, CONFORME MODELO APRESENTADO PELA STDS COM O BRASÃO DO MUNICÍP, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:06:39	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 130,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:41:51	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 130,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:38:06	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 no valor de 2.750,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:34:12	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 3.000,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 09:30:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/15.
Suspensão do Lote	10/09/2021 10:00:50	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 10:13:12	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/15 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS ITENS.. Agendado retorno da sessão as 10:15 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:15:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/15 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:16:48	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A

Prefeitura Municipal de General Sampaio



		EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:18:24	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:18:53	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 10:19:08	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Mensagem	10/09/2021 10:46:52	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/15 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/15 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:32:07	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APOS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:16:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:56:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:56:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 16, CAMISA POLO BÁSICA MODELO FEMININO MANGA CURTA, GOLA POLO, EM MALHA 100% ALGODÃO, OBEDECENDO A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: - CORES VARIADAS; - TÍTULO DO FIO: 30.1 PENTEADO - GRAMATURA: 165 GRS. - FRENTE: IMPRESSÃO SILK SCREEN, EM POLICROMIA, CONFORME MODELO APRESENTADO PELA STDS COM O BRASÃO DO MUNICÍPI, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:05:37	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 90,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:42:34	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 90,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:39:26	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI / Licitante 2 no valor de 8.300,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:35:37	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 10.000,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:19:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/16.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:21:35	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:23:21	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:23:37	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 10:23:53	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 9.000,00?
Mensagem	10/09/2021 10:47:26	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Confirmamos o valor de 9.000,00
Mensagem	10/09/2021 11:11:32	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR O VALOR NO SISTEMA.
Envio de Oferta	10/09/2021 12:07:36	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 9.000,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/16 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:32:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.

Prefeitura Municipal de General Sampaio

COMISSÃO PERMANENTE  
277


Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:17:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:56:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:56:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:12	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 17, GANDOLA:** Produzida em tecido Rip Stop, material composto por 67% poliéster e 33% algodão, o que garante o conforto e a mobilidade em sua utilização. Fechamento principal e das mangas através de botões; Presença de prega na parte posterior, permitindo uma melhor mobilidade dos braços ; Cordão para re, Homologado

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:04:34	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 330,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:43:15	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 330,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:40:27	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.960,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:53:51	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 2.800,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:24:03	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/17.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:27:02	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:28:33	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:37:04	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 10:39:21	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 2.000,00?
Mensagem	10/09/2021 10:48:30	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Confirmamos o valor de 2.000,00
Mensagem	10/09/2021 11:11:46	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR O VALOR NO SISTEMA
Envio de Oferta	10/09/2021 12:01:33	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 2.000,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/17 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:32:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmslicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:17:13	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:57:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:57:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3

Prefeitura Municipal de General Sampaio



Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:12	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 18, CALÇAS Táticas 6 bolsos Poly Rip Stop Militar Tático, Calça tática 6 bolsos Poly Rip Stop, 2 Bolsos Frontais, 100% Poliéster, 2 Bolsos Laterais Sanfonados com Tampa e Fechamento em Velcro, 2 Bolsos Traseiros com tampa e fechamento em Velcro, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:03:52	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 330,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:45:50	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 330,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:41:42	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.680,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:54:45	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 2.100,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:39:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/18.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:41:10	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:41:43	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:43:54	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 10:44:06	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO?
Mensagem	10/09/2021 10:48:57	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:43	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/18 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:32:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA (13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com, conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:17:50	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:58:29	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:58:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 19, CAMISA INTERNA: uma modelagem reta, bordado com tipo sanguíneo na parte frontal em destaque, cor sólida, manga curta e gola tipo careca 100% algodão., Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:03:11	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 110,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:45:13	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 110,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:42:38	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 no valor de 532,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:44:29	SISTEMA: Alteração da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 para o valor 532,00.

Prefeitura Municipal de General Sampaio



Envio de Oferta	07/09/2021 18:55:35	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 1.120,00
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:44:20	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/19.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:45:01	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:46:52	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:47:50	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	10/09/2021 10:50:10	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 400,00?
Mensagem	10/09/2021 10:59:35	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Confirma o valor em 400,00
Mensagem	10/09/2021 11:12:03	PREGOEIRO: FAVOR ATUALIZAR O VALOR NO SISTEMA.
Mensagem	10/09/2021 12:00:07	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Valor confirmado de R\$ 400,00
Envio de Oferta	10/09/2021 12:08:33	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 400,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:43	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:18	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/19 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:33:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:08	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgslicitacao@gmail.com, conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:17:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:58:38	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:58:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 20, COTURNOS:** Solado Amazonas em poliuretano (PU) antiderrapante colado e costurado ao cabedal, o que lhe confere maior aderência, com ou sem zíper, Couro box (alto Brilho), Lona simples, numerações do 3, Homologado

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/08/2021 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	29/08/2021 18:01:41	SISTEMA: Envio da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 no valor de 700,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 11:44:33	SISTEMA: Alteração da proposta do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1 para o valor 700,00.
Envio de Oferta	03/09/2021 18:43:31	SISTEMA: Envio da proposta do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2 no valor de 2.940,00.
Envio de Oferta	07/09/2021 18:56:35	SISTEMA: Envio da proposta do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 4.900,00.
Alteração de Etapa	09/09/2021 09:00:03	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	10/09/2021 10:50:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.08.10.01/20.
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:52:46	PREGOEIRO: Desclassificação do DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME / Licitante 1: A EMPRESA CADASTROU A SUA PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. O PRESENTE PROCESSO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO O MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (ITEM 5.3.6 DO EDITAL)
Desclassificação do Licitante	10/09/2021 10:54:06	PREGOEIRO: Desclassificação do TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI / Licitante 2: A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 5.1 DO EDITAL. A MESMA SE IDENTIFICOU NA SUA PROPOSTA, JUNTO A FICHA TÉCNICA.
Mensagem	10/09/2021 10:58:38	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS NEGOCIAR PELO VALOR DE R\$ 2.400,00?
Mensagem	10/09/2021 11:04:20	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Preço máximo estimado para o item é 2.400?
Mensagem	10/09/2021 11:10:51	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Negociamos para 2.800,00 se for possível
Mensagem	10/09/2021 11:13:26	PREGOEIRO: VALOR AINDA ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS CHEGAR A R\$ 2.650,00?
Alteração de Etapa	10/09/2021 11:14:04	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances



Prefeitura Municipal de General Sampaio



Mensagem	10/09/2021 11:17:57	PREGOEIRO: VALOR AINDA ACIMA DO ESTIMADO. PODEMOS CHEGAR A R\$ 2.650,00?
Mensagem	10/09/2021 11:45:51	DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3: Confirmo o valor para o item de 2.650,00
Envio de Oferta	10/09/2021 12:08:52	SISTEMA: Envio de lance do DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3 no valor de 2.650,00.
Suspensão do Lote	10/09/2021 12:34:43	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	10/09/2021 15:26:19	PREGOEIRO: Agendado lote 2021.08.10.01/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NOS LOTES. Agendado retorno da sessão as 15:28 do dia 10/09/2021
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:29:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2021.08.10.01/20 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	10/09/2021 15:33:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3.
Mensagem	10/09/2021 15:50:40	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO ANALISADOS, RESULTADO SERÁ DIVULGADO, SEGUNDA-FEIRA(13/09/2021) AS 09:00 HORAS.
Mensagem	13/09/2021 09:51:09	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAIANE FREITA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE HABILITADA. DEVENDO APRESENTAR, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O EMAIL: pmgsllicitacao@gmail.com , conforme item: 7.5.14 do edital.
Mensagem	13/09/2021 14:42:58	PREGOEIRO: a empresa DAIANE FREITA SILVA, favor se atentar ao e-mail. prazo de 02 (duas) horas, conforme 7.5.14 do edital.
Mensagem	14/09/2021 16:24:23	PREGOEIRO: CONSIDERANDO A EMPRESA HABILITADA. A MESMA ENVIOU A PROPOSTA AJUSTADA. AMANHÃ 15/09/2021 INICIAREMOS A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:18:04	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/09/2021 10:58:59	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/09/2021 10:58:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3
Adjudicação do Lote	16/09/2021 09:48:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante DAIANE FREITA SILVA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	24/09/2021 16:22:37	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada