



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Alteração de Situação	19/04/2023 12:01:55	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:02:29	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 94.190,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:02:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Mensagem	19/04/2023 12:02:56	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6: por favor cancelar ultimo lance
Mensagem	19/04/2023 12:03:01	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6: no valor de 94.190,00
Envio de Oferta	19/04/2023 12:03:08	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 944.000,00.
Cancelamento de Ordem	19/04/2023 12:03:08	PREGOEIRO: Solicitação de cancelamento de lance do "RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6" enviada com sucesso! erro de digitação
Envio de Oferta	19/04/2023 12:03:15	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 943.990,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:03:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:03:27	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 943.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:03:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:03:43	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 943.890,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:03:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:03:58	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 943.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:03:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:04:04	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 943.800,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:04:19	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 942.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:04:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:04:28	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 940.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:04:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:04:31	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 942.700,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:04:42	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 939.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:04:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:04:52	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 939.800,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:04:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:05:04	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 939.700,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:05:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:05:17	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 939.790,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:05:32	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 939.650,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:05:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:05:50	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 939.600,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:05:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:06:07	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 939.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:06:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:06:40	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 938.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:06:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:06:46	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 938.800,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:06:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:07:03	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 938.700,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:07:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:07:08	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 938.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:07:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:07:09	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 930.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:07:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:07:20	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 929.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:07:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:08:14	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 929.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:08:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:08:24	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 928.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:08:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:08:48	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 920.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:08:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:09:03	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 919.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:09:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:09:27	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 910.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:09:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:09:43	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 909.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:09:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:09:54	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 900.000,00.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Alteração de Situação	19/04/2023 12:09:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:10:09	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 899.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:10:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:11:10	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:11:27	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 899.899,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:11:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:11:42	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 899.800,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:11:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:11:52	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 899.799,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:12:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:12:07	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 899.700,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:12:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:12:17	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 899.699,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:12:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:12:34	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 899.600,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:12:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:12:50	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 899.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 12:13:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 12:13:31	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 898.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 12:14:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 12:15:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
		SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6 no valor de 898.990,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 12:15:33	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 12:22:25	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 03, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE?
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:53	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 14:17:43	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 03, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE?
Mensagem	19/04/2023 15:02:21	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3: confiro
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:20:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3.
Mensagem	19/04/2023 15:21:09	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CH BRITO ROLIM ME SERÃO ANALISADOS
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:18	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 09:40:08	PREGOEIRO: Inabilitação do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3: APOS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CH BRITO ROLIM ME, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A CÓPIA DA CARTEIRA DO CONSELHO DO(S) PROFISSIONAL(AIS) / ENGENHEIRO(S) (ITEM 6.4.4 DO EDITAL), BEM COMO, NÃO APRESENTOU DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Mensagem	26/04/2023 09:40:38	PREGOEIRO: A EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL, A MESMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	26/04/2023 11:56:10	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6: Boa tarde, a sessão será suspensa para almoço?
Alteração de Etapa	26/04/2023 14:16:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6.
Mensagem	26/04/2023 14:16:55	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, SERÃO ANALISADOS.

Prefeitura Municipal de General Sampaio



Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	27/04/2023 09:13:16	PREGOEIRO: Inabilitação do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Mensagem	27/04/2023 09:13:49	PREGOEIRO: A EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL, A MESMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	27/04/2023 09:56:56	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4: PREÇO DO LOTE REESPECIFICADO
Alteração de Etapa	27/04/2023 10:05:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4.
Mensagem	27/04/2023 10:05:42	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE SERÃO ANALISADOS.
Desclassificação do Licitante	27/04/2023 11:41:10	PREGOEIRO: Inabilitação do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Desclassificação do Licitante	27/04/2023 11:41:51	PREGOEIRO: Inabilitação do KRONUS SERVICOS / Licitante 11: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA KRONUS SERVICOS, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS APRESENTOU SEU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM A DEVIDA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (ITEM 6.4.1 DO EDITAL).
Mensagem	27/04/2023 11:42:20	PREGOEIRO: A EMPRESA MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL, A MESMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Alteração de Etapa	27/04/2023 15:41:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 7.
Mensagem	27/04/2023 15:41:54	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI SERÃO ANALISADOS.
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:09	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENSÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENSÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:26	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 09:17:19	PREGOEIRO: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, JÁ FOI CONSIDERADA HABILITADA EM LOTE ANTERIOR, DEVERÁ ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL.
Mensagem	05/05/2023 09:51:02	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 7: Bom dia! Proposta readequada enviada por e-mail.
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:23:27	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Interposição de Recurso	05/05/2023 16:29:26	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4: (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A NOSSA INABILITAÇÃO, OS DETALHES SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:55:50	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:06:24	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:40:15	PREGOEIRO: Recurso Deferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:02:03	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Deferido para o Lote



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Retorno de Etapa	13/06/2023 16:13:53	AUTORIDADE COMPETENTE: A licitação retornou para a etapa de Habilitação. Justificativa: RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Sessão do pregão será reiniciada às (16:16:00) do dia (13/06/2023).
Alteração de Etapa	13/06/2023 16:22:11	AUTORIDADE COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	13/06/2023 16:23:31	AUTORIDADE COMPETENTE: Inabilitação do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3: A EMPRESA PERMANECERÁ INABILITADA, CONFORME MOTIVOS INICIAIS.
Mensagem	13/06/2023 16:26:23	AUTORIDADE COMPETENTE: A CRITÉRIO DE INFORMAÇÃO, SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS HABILITADAS AS EMPRESA QUE SE ENCAIXEM NAS DECISÕES RECURSAIS, ANEXADA NO SISTEMA. AS DEMAIS PERMANECERÃO DESCLASSIFICADAS OU INABILITADAS PELOS MESMOS MOTIVOS INICIAIS. SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS HABILITADAS PARA ESTE LOTE AS EMPRESAS: RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME E JOSE ABIDENAGO NOBRE, CONFORME DECISÃO PROFERIDA SOBRE OS RECURSOS APRESENTADOS PELOS INTERESSADOS. GRATO.
Suspensão do Lote	13/06/2023 17:05:05	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote 2023.03.20.01/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Retorno da sessão as 08:00 do dia 14/06/2023
Alteração de Etapa	14/06/2023 08:24:46	AUTORIDADE COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/4 foi reiniciado!
Mensagem	14/06/2023 08:26:00	AUTORIDADE COMPETENTE: A EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, AGORA CONSIDERADA HABILITADA PARA ESTE LOTE, CONFORME JULGAMENTO SOBRE OS RECURSOS APRESENTADOS, DEVERÁ ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL
Mensagem	14/06/2023 09:28:46	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6: proposta readequada enviada
Mensagem	15/06/2023 15:03:06	AUTORIDADE COMPETENTE: A PROPOSTA AJUSTADA FOI RECEBIDA E ANALISADA. PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO. PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	15/06/2023 15:03:10	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/06/2023 15:34:42	AUTORIDADE COMPETENTE: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/06/2023 15:34:42	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:07	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 6.
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, 1SHOW PIROTÉCNICO - GIRÂNDOLA 180 APITO GAIATO. PÇ - 02; TORTA 100 TUBOS DE 1.5 PÇ -02, TORTA 72 TUBOS DE 1.5 LEQUE. PÇ - 01; TORTA 100 TUBOS DE 1.5 EFEITO Z. PÇ - 01; TORTA 50 TUBOS DE 1 DIRECIONADA, PÇ - 01; TORTA 30 TUBOS DE 2.5. PÇ -03, TORTA 09 TUBOS DE 4 PÇ -03; GIRÂNDOLA 1080 TIROS, 2 CAIXAS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	17/04/2023 15:24:00	SISTEMA: Envio da proposta do A4 PRODUÇÕES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 9.900,00.
Envio de Oferta	17/04/2023 15:25:44	SISTEMA: Alteração da proposta do A4 PRODUÇÕES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 para o valor 79.200,00.
Envio de Oferta	17/04/2023 18:37:19	SISTEMA: Envio da proposta do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 160.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:28:10	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 96.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:20:38	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 no valor de 15.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:21:08	SISTEMA: Alteração da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 para o valor 120.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 19:11:09	SISTEMA: Envio da proposta do A. P DE SOUSA EVENTOS / Licitante 5 no valor de 121.600,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:14:35	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 8.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 07:39:44	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 80.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:08:21	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUÇOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 12.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:42:55	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 72.200,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/5.
Mensagem	19/04/2023 09:37:54	PREGOEIRO: SRS. LICITANTES 6 E 8, OS VALORES APRESENTADOS, ESTÃO CORRETOS ? VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO MUITO ABAIXO DO VALOR ESTIMADO.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:53	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 14:06:09	PREGOEIRO: BOA TARDE, INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:06:16	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada
Envio de Oferta	19/04/2023 14:08:04	SISTEMA: Envio de lance do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 no valor de 95.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:08:19	SISTEMA: Envio de lance do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 119.900,00.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Envio de Oferta	19/04/2023 14:12:11	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 7.999,99.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:12:23	SISTEMA: Envio de lance do A. P DE SOUSA EVENTOS / Licitante 5 no valor de 94.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:14:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:14:32	SISTEMA: Envio de lance do A. P DE SOUSA EVENTOS / Licitante 5 no valor de 75.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:15:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:16:04	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 94.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:16:09	SISTEMA: Envio de lance do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 72.000,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:16:20	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 14:17:51	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 08, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE?
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:21:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8.
Mensagem	19/04/2023 15:21:46	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI SERÃO ANALISADOS
Mensagem	19/04/2023 16:13:01	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8: Confirmando o valor.
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBEM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:25	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:18	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Mensagem	26/04/2023 09:54:31	PREGOEIRO: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL
Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:09	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:09	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENÇÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:27	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/5 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:23:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Interposição de Recurso	05/05/2023 16:29:42	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3: (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL..



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Alteração de Etapa	05/05/2023 16:56:02	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:06:30	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:40:49	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:15:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	15/06/2023 10:28:48	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:07	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	17/04/2023 15:29:48	SISTEMA: Envio da proposta do A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 436.000,00.
Envio de Oferta	17/04/2023 18:40:37	SISTEMA: Envio da proposta do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 465.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 08:56:42	SISTEMA: Envio da proposta do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 320.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:28:54	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4 no valor de 295.400,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:22:37	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 5 no valor de 345.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:16:03	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 395.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 07:40:33	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 601.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:08:47	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 420.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:43:39	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 241.390,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/6.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:53	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 14:06:22	PREGOEIRO: BOA TARDE, INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:06:24	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:07:32	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 241.300,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:09:34	SISTEMA: Envio de lance do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 394.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:10:27	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 241.100,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:10:47	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 241.090,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:11:42	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 241.050,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:12:07	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 241.040,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:12:29	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 210.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:12:46	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 209.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:13:32	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 209.700,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:13:44	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 209.600,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:13:48	SISTEMA: Envio de lance do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 394.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:14:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:14:54	SISTEMA: Envio de lance do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 393.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:15:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:15:43	SISTEMA: Envio de lance do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 393.800,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:15:43	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 208.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:15:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:16:04	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 207.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:16:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:16:54	SISTEMA: Envio de lance do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 393.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:17:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:17:15	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 207.500,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:17:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:17:28	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 207.400,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:17:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:18:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:18:43	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 207.100,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:18:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de General Sampaio



Envio de Oferta	19/04/2023 14:19:02	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 207.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:19:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:20:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:20:25	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 206.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:20:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:20:34	SISTEMA: Envio de lance do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 392.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:20:42	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 206.800,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:20:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:21:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:22:15	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 206.500,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:22:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:22:35	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 206.400,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:22:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:23:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:24:18	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 206.200,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:24:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:24:32	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3 no valor de 206.100,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:24:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:25:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:26:34	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 14:30:40	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 3, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTA LOTE. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.
Mensagem	19/04/2023 15:02:39	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3: confirmo
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:21:54	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3.
Mensagem	19/04/2023 15:22:29	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CH BRITO ROLIM ME SERÃO ANALISADOS
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:18	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 09:55:44	PREGOEIRO: Inabilitação do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 3: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CH BRITO ROLIM ME, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A CÓPIA DA CARTEIRA DO CONSELHO DO(S) PROFISSIONAL(AIS) / ENGENHEIRO(S) (ITEM 6.4.4 DO EDITAL), BEM COMO, NÃO APRESENTOU DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 09:55:55	PREGOEIRO: Inabilitação do KRONUS SERVICOS / Licitante 9: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA KRONUS SERVICOS, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS APRESENTOU SEU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM A DEVIDA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMNPRESA (ITEM 6.4.1 DO EDITAL).
Mensagem	26/04/2023 09:57:07	PREGOEIRO: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL, BEM COMO, TEM O MESMO PRAZO PARA PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
Alteração de Etapa	26/04/2023 16:06:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8.
Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:09	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENSÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENSÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:26	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/6 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:23:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Interposição de Recurso	05/05/2023 16:29:50	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4: (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 4, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL..
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:56:11	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:06:39	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:42:40	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:18:19	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	15/06/2023 10:28:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUcoes EIRELI / Licitante 8
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:08	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUcoes EIRELI / Licitante 8. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	17/04/2023 15:33:06	SISTEMA: Envio da proposta do A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 127.800,00.
Envio de Oferta	17/04/2023 18:43:22	SISTEMA: Envio da proposta do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 128.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:29:27	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 117.600,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 11:19:51	SISTEMA: Envio da proposta do JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA / Licitante 4 no valor de 96.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:23:16	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 5 no valor de 144.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:17:35	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 108.500,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 07:41:15	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 430.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:09:27	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUcoes EIRELI / Licitante 8 no valor de 99.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:44:33	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 120.700,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/7.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:53	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 14:18:03	PREGOEIRO: INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:20:26	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:21:51	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 95.800,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:26:58	SISTEMA: Envio de lance do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 108.450,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:27:20	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 108.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:28:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:29:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:29:51	SISTEMA: Envio de lance do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 107.900,00.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Envio de Oferta	19/04/2023 14:30:00	SISTEMA: Envio de lance do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 95.799,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:30:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:30:06	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 107.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:30:15	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 95.200,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:30:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:30:30	SISTEMA: Envio de lance do GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME / Licitante 2 no valor de 106.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:30:35	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUÇOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 95.090,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:30:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:30:53	SISTEMA: Envio de lance do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 5 no valor de 127.000,00.
Mensagem	19/04/2023 14:30:59	PREGOEIRO: iniciaremos a fase de lances para este lote.
Mensagem	19/04/2023 14:31:31	PREGOEIRO: desconsiderar mensagem anterior
Alteração de Situação	19/04/2023 14:31:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:31:45	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 94.800,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:31:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:32:46	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:33:47	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 14:37:25	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 9, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTA LOTE. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.
Mensagem	19/04/2023 15:02:57	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / KRONUS SERVICOS / Licitante 9: Sim, confirmo.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:22:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / KRONUS SERVICOS / Licitante 9.
Mensagem	19/04/2023 15:22:51	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA KRONUS SERVICOS SERÃO ANALISADOS
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:17	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 09:57:57	PREGOEIRO: Inabilitação do KRONUS SERVICOS / Licitante 9: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA KRONUS SERVICOS, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS APRESENTOU SEU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM A DEVIDA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMNPRESA (ITEM 6.4.1 DO EDITAL.
Mensagem	26/04/2023 09:59:26	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUÇOES EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL, BEM COMO, TEM O MESMO PRAZO PARA PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL.
Alteração de Etapa	26/04/2023 16:06:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUÇOES EIRELI / Licitante 8.
Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:09	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

		NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENSÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENSÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:26	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/7 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:23:41	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Interposição de Recurso	05/05/2023 16:29:59	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3: (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL...
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:56:34	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:06:46	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:43:12	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:19:34	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	15/06/2023 10:29:14	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:07	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/04/2023 08:57:51	SISTEMA: Envio da proposta do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 27.200,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:30:14	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 18.600,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 11:57:30	SISTEMA: Envio da proposta do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 26.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:24:14	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 no valor de 55.800,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:18:59	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 5 no valor de 69.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 07:42:11	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 6 no valor de 34.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:10:03	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7 no valor de 34.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:45:42	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 18.145,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/8.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:53	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 14:31:16	PREGOEIRO: INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:31:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:32:29	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 18.144,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:32:36	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7 no valor de 17.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:33:05	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 16.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:33:41	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 16.700,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:34:01	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 16.600,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:34:55	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 16.550,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:35:08	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 16.500,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:38:38	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 16.490,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:38:56	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 16.400,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:39:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:40:01	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 16.350,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:40:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:40:15	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 16.300,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:40:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:40:34	SISTEMA: Envio de lance do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 no valor de 33.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:40:50	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 16.900,00.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Envio de Oferta	19/04/2023 14:41:01	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 16.250,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:41:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:41:18	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 16.200,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:41:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:42:06	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 16.050,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:42:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:42:27	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 16.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:42:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:43:36	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 15.980,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:43:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:43:57	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 15.950,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:43:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:44:51	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 15.970,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:44:59	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:45:19	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 15.800,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:45:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:45:22	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 15.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:45:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:45:45	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 15.700,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:45:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:46:03	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 15.600,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:46:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:46:17	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 15.500,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:46:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:46:36	SISTEMA: Envio de lance do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3 no valor de 15.400,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:46:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:46:42	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 15.300,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:46:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:47:09	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 15.100,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:47:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 14:48:10	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:49:13	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 15:14:46	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 1, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTES LOTES. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.
Mensagem	19/04/2023 15:19:03	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1: CONFIRMO.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:23:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1.
Mensagem	19/04/2023 15:23:19	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CH BRITO ROLIM ME SERÃO ANALISADOS
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:17	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 10:00:39	PREGOEIRO: Inabilitação do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CH BRITO ROLIM ME, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A CÓPIA DA CARTEIRA DO CONSELHO DO(S) PROFISSIONAL(AIS) / ENGENHEIRO(S) (ITEM 6.4.4 DO EDITAL), BEM COMO, NÃO APRESENTOU DEMONSTRAÇÃO DE

Prefeitura Municipal de General Sampaio



		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 10:00:55	PREGOEIRO: Inabilitação do KRONUS SERVICOS / Licitante 8: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA KRONUS SERVICOS, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS APRESENTOU SEU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM A DEVIDA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMNPRESA (ITEM 6.4.1 DO EDITAL).
Mensagem	26/04/2023 10:02:18	PREGOEIRO: A EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL, A MESMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	26/04/2023 14:22:24	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME SERÃO ANALISADOS.
Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	27/04/2023 09:15:37	PREGOEIRO: Inabilitação do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Mensagem	27/04/2023 09:16:01	PREGOEIRO: A EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL, A MESMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	27/04/2023 09:59:17	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2: VALORES REESPECIFICADOS DO LOTE
Mensagem	27/04/2023 10:06:02	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE SERÃO ANALISADOS.
Alteração de Etapa	27/04/2023 10:06:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2.
Mensagem	27/04/2023 10:06:20	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE SERÃO ANALISADOS.
Desclassificação do Licitante	27/04/2023 11:43:45	PREGOEIRO: Inabilitação do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Mensagem	27/04/2023 11:44:49	PREGOEIRO: A EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL, A MESMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	27/04/2023 11:51:32	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7: Valores respecificados!
Alteração de Etapa	27/04/2023 12:12:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7.
Mensagem	27/04/2023 12:14:00	PREGOEIRO: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, JÁ FOI CONSIDERADA HABILITADA EM LOTE ANTERIOR, DEVERÁ ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL.
Mensagem	27/04/2023 12:41:10	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7: Sr. Pregoeiro todas as Propostas Readequadas enviadas através do e-mail.
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:09	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENSÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENSÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:27	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:23:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Interposição de Recurso	05/05/2023 16:30:06	de 30 minuto(s). ##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2: (RECURSO); Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL...
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:56:43	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:06:58	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:45:10	PREGOEIRO: Recurso Deferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:20:07	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Deferido para o Lote
Retorno de Etapa	13/06/2023 16:20:43	AUTORIDADE COMPETENTE: A licitação retornou para a etapa de Habilitação. Justificativa: RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Sessão do pregão será reiniciada às (16:23:00) do dia (13/06/2023).
Alteração de Etapa	13/06/2023 16:26:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	13/06/2023 16:27:10	AUTORIDADE COMPETENTE: Inabilitação do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1: A EMPRESA PERMANECERÁ INABILITADA PELOS MESMOS MOTIVOS INICIAIS.
Desclassificação do Licitante	13/06/2023 16:27:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Inabilitação do KRONUS SERVICOS / Licitante 8: A EMPRESA PERMANECERÁ INABILITADA PELOS MESMOS MOTIVOS INICIAIS.
Mensagem	13/06/2023 16:28:11	AUTORIDADE COMPETENTE: A CRITÉRIO DE INFORMAÇÃO, SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS HABILITADAS AS EMPRESA QUE SE ENCAIXEM NAS DECISÕES RECURSAIS, ANEXADA NO SISTEMA. AS DEMAIS PERMANECERÃO DESCLASSIFICADAS OU INABILITADAS PELOS MESMOS MOTIVOS INICIAIS. SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS HABILITADAS PARA ESTE LOTE AS EMPRESAS: RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME E JOSE ABIDENAGO NOBRE, CONFORME DECISÃO PROFERIDA SOBRE OS RECURSOS APRESENTADOS PELOS INTERESSADOS. GRATO.
Suspensão do Lote	13/06/2023 17:05:05	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote 2023.03.20.01/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Retorno da sessão as 08:00 do dia 14/06/2023
Alteração de Etapa	14/06/2023 08:24:46	AUTORIDADE COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/8 foi reiniciado!
Mensagem	14/06/2023 08:27:25	AUTORIDADE COMPETENTE: A EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, AGORA CONSIDERADA HABILITADA PARA ESTE LOTE, CONFORME JULGAMENTO SOBRE OS RECURSOS APRESENTADOS, DEVERÁ ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL.
Mensagem	15/06/2023 15:03:26	AUTORIDADE COMPETENTE: A PROPOSTA AJUSTADA FOI RECEBIDA E ANALISADA. PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO. PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	15/06/2023 15:03:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/06/2023 15:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	15/06/2023 15:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:08	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 9, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	17/04/2023 15:36:01	SISTEMA: Envio da proposta do A4 PRODUÇÕES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 92.800,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:30:48	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 88.400,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 11:20:13	SISTEMA: Envio da proposta do JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA / Licitante 3 no valor de 102.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 11:59:47	SISTEMA: Envio da proposta do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4 no valor de 60.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:24:46	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 5 no valor de 88.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:19:48	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 50.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 07:42:37	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 112.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:10:45	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 90.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:46:12	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 52.564,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/9.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:53	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 14:38:31	PREGOEIRO: INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:38:38	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Envio de Oferta	19/04/2023 14:39:01	SISTEMA: Envio de lance do A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 80.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:40:35	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 45.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:41:32	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 44.500,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:43:07	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 87.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:46:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:47:24	SISTEMA: Envio de lance do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 79.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:47:40	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:48:42	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 15:14:54	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 9, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTE LOTE. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.
Mensagem	19/04/2023 15:16:45	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / KRONUS SERVICOS / Licitante 9: Sim, confirmo.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:23:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / KRONUS SERVICOS / Licitante 9.
Mensagem	19/04/2023 15:25:46	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA KRONUS SERVICOS SERÃO ANALISADOS
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:18	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 10:03:44	PREGOEIRO: Inabilitação do KRONUS SERVICOS / Licitante 9: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA KRONUS SERVICOS, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS APRESENTOU SEU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM A DEVIDA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMNPRESA (ITEM 6.4.1 DO EDITAL.
Mensagem	26/04/2023 10:04:12	PREGOEIRO: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGSLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL, BEM COMO, TEM O MESMO PRAZO PARA PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL.
Alteração de Etapa	26/04/2023 16:06:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8.
Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENÇÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISÁ-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:27	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/9 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Alteração de Etapa	05/05/2023 16:23:56	MANIFESTO DE RECURSO.
Interposição de Recurso	05/05/2023 16:30:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:56:55	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2: (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL...
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:07:04	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:46:23	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:33:17	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	15/06/2023 10:29:41	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:07	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8. Iniciada a homologação do edital
		AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 10, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	17/04/2023 15:43:28	SISTEMA: Envio da proposta do A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 133.500,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 08:59:11	SISTEMA: Envio da proposta do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 2 no valor de 130.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:31:21	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 128.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 11:20:45	SISTEMA: Envio da proposta do JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA / Licitante 4 no valor de 220.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 12:01:16	SISTEMA: Envio da proposta do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 5 no valor de 250.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:25:21	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 6 no valor de 220.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:20:51	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 7 no valor de 125.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:11:13	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 150.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:22:20	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 9 no valor de 900.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:46:52	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 10 no valor de 300.200,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/10.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:54	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 14:05:44	PREGOEIRO: INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:45:09	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:46:57	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 2 no valor de 124.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:50:05	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 10 no valor de 150.100,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:52:23	SISTEMA: Envio de lance do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 6 no valor de 219.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:53:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:53:23	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 120.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:53:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:53:49	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8 no valor de 75.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:53:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:54:13	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 10 no valor de 123.800,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:54:40	SISTEMA: Envio de lance do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 9 no valor de 218.000,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:54:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:55:01	SISTEMA: Envio de lance do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 2 no valor de 74.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:55:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:55:19	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 10 no valor de 119.800,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:56:00	SISTEMA: Envio de lance do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 6 no valor de 217.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 14:56:02	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 14:56:10	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 110.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:56:33	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 10 no valor de 109.800,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 14:56:40	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3 no valor de 105.000,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:57:04	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 15:15:05	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 2, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTA LOTE. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Mensagem	19/04/2023 15:19:13	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 2: CONFIRMO.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:26:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / CH BRITO ROLIM ME / Licitante 2.
Mensagem	19/04/2023 15:26:52	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CH BRITO ROLIM ME SERÃO ANALISADOS
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:06	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:18	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 10:05:10	PREGOEIRO: Inabilitação do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 2: APOS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CH BRITO ROLIM ME, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS NÃO APRESENTOU A CÓPIA DA CARTEIRA DO CONSELHO DO(S) PROFISSIONAL(AIS) / ENGENHEIRO(S) (ITEM 6.4.4 DO EDITAL), BEM COMO, NÃO APRESENTOU DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ITEM 6.5.5.1 DO EDITAL).
Mensagem	26/04/2023 10:05:30	PREGOEIRO: APOS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL, BEM COMO, TEM O MESMO PRAZO PARA PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL
Mensagem	26/04/2023 14:11:36	PREGOEIRO: APOS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL, BEM COMO, TEM O MESMO PRAZO PARA PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME ITEM, 75.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL
Mensagem	26/04/2023 14:11:57	PREGOEIRO: DESCONSIDERAR MENSAGEM ANTERIOR.
Alteração de Etapa	26/04/2023 16:07:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8.
Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENÇÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:27	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/10 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:24:01	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Interposição de Recurso	05/05/2023 16:30:23	de 30 minuto(s). ##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3; (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 3, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL..
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:57:07	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:07:10	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:47:14	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:33:44	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	15/06/2023 10:29:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:08	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 11, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	17/04/2023 15:47:43	SISTEMA: Envio da proposta do A4 PRODUÇÕES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 180.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:32:55	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 185.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 11:21:15	SISTEMA: Envio da proposta do JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA / Licitante 3 no valor de 169.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:25:53	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 no valor de 206.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:21:39	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 5 no valor de 215.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 07:43:06	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 6 no valor de 860.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:11:56	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7 no valor de 131.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:47:23	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 102.258,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/11.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:54	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 15:03:42	PREGOEIRO: INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:03:54	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/04/2023 15:07:03	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7 no valor de 100.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 15:07:50	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 8 no valor de 99.950,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 15:11:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 15:12:11	SISTEMA: Envio de lance do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 4 no valor de 168.900,00.
Alteração de Situação	19/04/2023 15:12:12	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 168.000,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:12:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Mensagem	19/04/2023 15:13:58	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 15:16:47	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 8, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTA LOTE. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.
Mensagem	19/04/2023 15:18:38	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 8, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTA LOTE. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.
Mensagem	19/04/2023 15:21:50	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / KRONUS SERVICOS / Licitante 8: Sim, confirmo.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:27:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / KRONUS SERVICOS / Licitante 8.
Mensagem	19/04/2023 15:28:42	PREGOEIRO: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA KRONUS SERVICOS SERÃO ANALISADOS
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENSÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENSÃO.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:18	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	26/04/2023 10:07:24	PREGOEIRO: Inabilitação do KRONUS SERVICOS / Licitante 8: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA KRONUS SERVICOS, A MESMA FOI CONSIDERADA INABILITADA, POIS APRESENTOU SEU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM A DEVIDA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMNPRESA (ITEM 6.4.1 DO EDITAL.
Mensagem	26/04/2023 10:08:51	PREGOEIRO: APÓS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL, BEM COMO, TEM O MESMO PRAZO PARA PROVIDENCIAR A REESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO LOTE, CONFORME ULTIMO LANCE OFERTADO PELA EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME ITEM, 7.5.5.1 C/C 7.5.5.2 DO EDITAL.
Alteração de Etapa	26/04/2023 16:07:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7.
Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENSÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENSÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:27	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/11 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:24:08	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Interposição de Recurso	05/05/2023 16:30:31	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2: (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL..
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:57:18	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:07:17	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:47:46	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:34:23	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	15/06/2023 10:30:13	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:08	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 7
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 12, IPRODUTORA DE EVENTOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INICIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO. PRODUZINDO COORDENANDO E ORGANIZANDO OS, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	30/03/2023 17:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/04/2023 08:59:59	SISTEMA: Envio da proposta do CH BRITO ROLIM ME / Licitante 1 no valor de 10.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 09:33:24	SISTEMA: Envio da proposta do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 40.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 11:21:31	SISTEMA: Envio da proposta do JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA / Licitante 3 no valor de 7.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 12:14:36	SISTEMA: Envio da proposta do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4 no valor de 2.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 17:26:14	SISTEMA: Envio da proposta do MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 5 no valor de 100.000,00.
Envio de Oferta	18/04/2023 23:22:15	SISTEMA: Envio da proposta do DT SERVICOS LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 4.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 07:43:38	SISTEMA: Envio da proposta do GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA / Licitante 7 no valor de 30.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:12:10	SISTEMA: Envio da proposta do J.J. LOCACOES CONSTRUcoes EIRELI / Licitante 8 no valor de 8.000,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 08:47:47	SISTEMA: Envio da proposta do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 38.950,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	19/04/2023 09:33:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.03.20.01/12.
Mensagem	19/04/2023 09:38:45	PREGOEIRO: SRS. LICITANTES 4, 6, 3, 8 E 1, OS VALORES APRESENTADOS, ESTÃO CORRETOS ? VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO MUITO ABAIXO DO VALOR ESTIMADO.
Suspensão do Lote	19/04/2023 12:22:54	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 19/04/2023
Alteração de Etapa	19/04/2023 14:05:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Mensagem	19/04/2023 15:03:50	PREGOEIRO: INICIAREMOS A FASE DE LANCES PARA ESTE LOTE.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:04:00	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/04/2023 15:05:26	SISTEMA: Envio de lance do KRONUS SERVICOS / Licitante 9 no valor de 29.900,00.
Envio de Oferta	19/04/2023 15:06:49	SISTEMA: Envio de lance do J.J. LOCACOES CONSTRUcoes EIRELI / Licitante 8 no valor de 3.999,99.
Alteração de Situação	19/04/2023 15:12:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/04/2023 15:13:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/04/2023 15:13:03	SISTEMA: Envio de lance do JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2 no valor de 29.000,00.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:14:04	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	19/04/2023 15:19:36	PREGOEIRO: SR. LICITANTE 4, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE? FAVOR REESPECIFICAR OS VALORES DOS ITENS DESTES LOTES. PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS CONFORME EDITAL.
Alteração de Etapa	19/04/2023 15:19:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4.
Mensagem	19/04/2023 15:28:49	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4: Boa tarde, há um equívoco no meu valor, o valor em proposta anexada, é de R\$ 20.000,00 e não de R\$ 2.000,00!
Mensagem	19/04/2023 15:31:18	PREGOEIRO: A EMPRESA, DEVERIA TER SE MANIFESTADO QUANDO SOLICITADO PELA MANHÃ, ANTES DOS LANCES, DESSA FORMA NÃO CABE CORREÇÃO DO VALOR. DEVENDO A MESMA SER DESCLASSIFICADA.
Mensagem	19/04/2023 15:37:16	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4: Não confimo
Desclassificação do Licitante	19/04/2023 15:41:36	PREGOEIRO: Desclassificação do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4: ERRO NO CADASTRO DA SUA PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO
Mensagem	19/04/2023 15:42:03	PREGOEIRO: SR. LICITANTE J.J. LOCACOES CONSTRUcoes EIRELI, CONFIRMA O VALOR APRESENTADO COMO GLOBAL DO LOTE?
Mensagem	20/04/2023 09:01:23	PREGOEIRO: INFORMO A TODOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADOS, FICANDO O PRESENTE CERTAME SUSPENSO. RETORNO SERÁ NO DIA 24/04/2023. GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO.
Mensagem	20/04/2023 09:01:39	PREGOEIRO: BOM DIA!
Suspensão do Lote	20/04/2023 09:02:05	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 09:10:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Mensagem	24/04/2023 09:11:54	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS, DEVIDO A OUTROS PROCESOS TAMBÉM EM ANDAMENTO, NÃO FOI POSSIVEL A ANÁLISE, FICANDO TODOS OS PARTICIPANTES INFORMADOS DA CONTINUAÇÃO HOJE AS 14:00H. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO.
Mensagem	24/04/2023 09:13:27	PREGOEIRO: COMPREENÇÃO.
Suspensão do Lote	24/04/2023 09:55:02	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 14:00 do dia 24/04/2023
Alteração de Etapa	24/04/2023 14:02:26	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	24/04/2023 14:09:25	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo BOA TARDE A TODOS, O PRESENTE PROCESSO FICARÁ SUSPENSO, DEVIDO AO VOLUME DE PREGÕES ELETRONICOS EM ABERTO. FICA PREVIAMENTE REMARCADA A CONTINUAÇÃO PARA QUARTA-FEIRA (26/04/2023) AS 09:00H. SEM MAIS PARA O MOMENTO. GRATO A TODOS PELA COMPREENÇÃO. Retorno da sessão as 09:00 do dia 26/04/2023
Alteração de Etapa	26/04/2023 09:11:18	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Mensagem	26/04/2023 10:09:34	PREGOEIRO: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.J. LOCACOES CONSTRUcoes EIRELI, A MESMA FOI CONSIDERADA HABILITADA, DEVENDO ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGSLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Suspensão do Lote	26/04/2023 16:26:56	EDITAL. PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 27/04/2023
Alteração de Etapa	27/04/2023 09:10:54	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	27/04/2023 17:07:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 28/04/2023
Alteração de Etapa	28/04/2023 09:16:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	28/04/2023 14:12:10	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo LOTES SUSPENSOS. Retorno da sessão as 09:00 do dia 03/05/2023
Alteração de Etapa	04/05/2023 14:11:21	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Mensagem	04/05/2023 14:13:06	PREGOEIRO: BOA TARDE SRS. LICITANTES, GOSTARIA DE INFORMAR SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA NO DIA DE ONTEM AS 09:00H, CONFORME MARCADO, ANTERIORMENTE. MOTIVO: INFELIZMENTE MINHA FILHA QUE ESTAVA COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS, TEVE QUE SER INTERNADA E TRANSFERIDA PARA OS HOSPITAIS DE FORTALEZA, MAIS PRECISAMENTE NO HOSPITAL ALBERT SABIN E CONTINUA INTERNADA. NÃO PUDE CONTINUAR A SESSÃO, BEM COMO, AVISÁ-LOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO. GOSTARIA DE CONTAR COM A COMPREENSÃO DE TODOS. INFORMO AINDA QUE ESTÁ PREVISTA A CONTINUAÇÃO PARA AMANHÃ (05/05/2023 AS 09:00H). QUALQUER MUDANÇA, TENTAREI AVISA-LOS COM ANTECEDENCIA. AGRADEÇO A TODOS PELA COMPREENSÃO.
Suspensão do Lote	04/05/2023 14:15:27	PREGOEIRO: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo CONFORME JUSTIFICATIVA ANTERIOR. Retorno da sessão as 09:00 do dia 05/05/2023
Alteração de Etapa	05/05/2023 09:08:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Mensagem	05/05/2023 16:22:39	PREGOEIRO: RECEBIDAS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:24:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Interposição de Recurso	05/05/2023 16:30:38	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2: (RECURSO): Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / JOSE ABIDENAGO NOBRE / Licitante 2, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA JJ, A MESMA ESTA COM ENQUADRAMENTO INDEVIDO, ENTRE OUTROS MOTIVOS, QUE SERÃO APRESENTADOS NA PEÇA RECURSAL..
Alteração de Etapa	05/05/2023 16:57:24	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	15/05/2023 17:07:26	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	13/06/2023 15:48:10	PREGOEIRO: Recurso Deferido para o Lote
Julgamento de Recurso	13/06/2023 16:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Deferido para o Lote
Retorno de Etapa	13/06/2023 16:35:30	AUTORIDADE COMPETENTE: A licitação retornou para a etapa de Habilitação. Justificativa: RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Sessão do pregão será reiniciada às (16:40:00) do dia (13/06/2023).
Alteração de Etapa	13/06/2023 17:04:02	AUTORIDADE COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	13/06/2023 17:05:05	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote 2023.03.20.01/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo RETOMAR AÇÕES NO LOTE. Retorno da sessão as 08:00 do dia 14/06/2023
Alteração de Etapa	14/06/2023 08:24:47	AUTORIDADE COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 2023.03.20.01/12 foi reiniciado!
Mensagem	14/06/2023 08:30:06	AUTORIDADE COMPETENTE: A EMPRESA RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME, AGORA CONSIDERADA HABILITADA PARA ESTE LOTE, CONFORME JULGAMENTO SOBRE OS RECURSOS APRESENTADOS, DEVERÁ ENVIAR A SUA PROPOSTA, COM OS VALORES AJUSTADOS PARA O E-MAIL PMGSLICITACAO@GMAIL.COM, NO PRAZO DE DUAS HORAS, CONFORME ITEM 7.5.14 DO EDITAL.
Mensagem	14/06/2023 08:50:41	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4: Bom dia, a empresa já tinha pedido desistência desse lote, pois houve erro na elaboração do preço.
Mensagem	14/06/2023 09:02:54	AUTORIDADE COMPETENTE: OK, OBRIGADO, RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME.
Desclassificação do Licitante	14/06/2023 09:03:39	AUTORIDADE COMPETENTE: Desclassificação do RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / Licitante 4: CONFORME MOTIVOS INICIAIS. JA DEMOSTRADOS PELA EMPRESA.
Mensagem	14/06/2023 09:04:26	AUTORIDADE COMPETENTE: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA JA FOI CONSIDERADA HABILITADA NESTE LOTE, BEM COMO, A MESMA JA ENVIU A SUA PROPOSTA COM OS VALORES AJUSTADOS DESTA.
Mensagem	14/06/2023 09:05:10	AUTORIDADE COMPETENTE: PASSAREMOS PARA A FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO.
Alteração de Etapa	14/06/2023 09:05:17	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	14/06/2023 10:58:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	14/06/2023 10:58:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8
Adjudicação do Lote	20/07/2023 11:25:08	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / J.J. LOCACOES CONSTRUCOES EIRELI / Licitante 8.
Homologação do Edital	20/07/2023 11:26:59	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada