

|                            |   |                                |
|----------------------------|---|--------------------------------|
|                            | 5.21.4 DO EDITAL).  | 12:28:55                       |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 18.635.562/0001-77, foi convocada.</b>   | <b>03/07/2024<br/>12:29:02</b> |
| Desclassificação           | A licitante N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 18.635.562/0001-77, R\$ 325.900,17 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                                | 03/07/2024<br>12:29:19         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 35.231.337/0001-94, foi convocada.</b>  | <b>03/07/2024<br/>12:29:27</b> |
| Desclassificação           | A licitante SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 35.231.337/0001-94, R\$ 326.000,00 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                               | 03/07/2024<br>12:29:38         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.788.024/0001-45, foi convocada.</b>  | <b>03/07/2024<br/>12:29:46</b> |
| Desclassificação           | A licitante STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.788.024/0001-45, R\$ 327.789,45 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL). | 03/07/2024<br>12:29:58         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.160.697/0001-75, foi convocada.</b>   | <b>03/07/2024<br/>12:30:25</b> |
| Desclassificação           | A licitante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.160.697/0001-75, R\$ 328.729,77 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                              | 03/07/2024<br>12:30:38         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 12.044.788/0001-17, foi convocada.</b>  | <b>03/07/2024<br/>12:30:45</b> |
| Desclassificação           | A licitante ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 12.044.788/0001-17, R\$ 328.929,06 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).             | 03/07/2024<br>12:30:57         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 20.474.414/0001-60, foi convocada.</b>   | <b>03/07/2024<br/>12:31:06</b> |
| Desclassificação           | A licitante PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 20.474.414/0001-60, R\$ 331.508,24 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                              | 03/07/2024<br>12:31:23         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 03.565.704/0001-08, foi convocada.</b>  | <b>03/07/2024<br/>12:31:37</b> |
| Desclassificação           | A licitante NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 03.565.704/0001-08, R\$ 332.500,00 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).               | 03/07/2024<br>12:31:47         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante LM SERVIÇOS &amp; CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.297.100/0001-10, foi convocada.</b>  | <b>03/07/2024<br/>12:31:55</b> |
| Desclassificação           | A licitante LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.297.100/0001-10, R\$ 336.291,00 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                                 | 03/07/2024<br>12:32:11         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante AVAM SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 18.640.470/0001-85, foi convocada.</b>  | <b>03/07/2024<br/>12:32:20</b> |
| Desclassificação           | A licitante AVAM SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 18.640.470/0001-85, R\$ 336.291,19 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).   | 03/07/2024<br>12:32:56         |
| <b>Convocação</b>          | <b>Participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no CNPJ/MF Nº 36.783.315/0001-08, foi convocada.</b>  | <b>03/07/2024<br/>12:33:06</b> |
| <b>Negociação iniciado</b> | <b>Aberta negociação com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA</b>  | <b>03/07/2024</b>              |

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
|                      | inscrito no CNPJ/MF Nº 36.783.315/0001-08   | 12:33:43               |
| Negociação encerrada | Finalizando negociação com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no CNPJ/MF Nº 36.783.315/0001-08, sem registro de lances.   | 03/07/2024<br>12:35:15 |
| Desclassificação     | A licitante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no CNPJ/MF Nº 36.783.315/0001-08, R\$ 338.180,46 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                       | 03/07/2024<br>16:03:19 |
| Convocação           | Participante MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 44.137.144/0001-60, foi convocada.  | 03/07/2024<br>16:03:28 |
| Desclassificação     | A licitante MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 44.137.144/0001-60, R\$ 339.691,88 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                                      | 03/07/2024<br>16:04:16 |
| Convocação           | Participante MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.187.944/0001-52, foi convocada.  | 03/07/2024<br>16:04:26 |
| Desclassificação     | A licitante MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.187.944/0001-52, R\$ 340.069,74 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).  | 03/07/2024<br>16:04:46 |
| Convocação           | Participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 13.997.118/0001-88, foi convocada.   | 03/07/2024<br>16:04:57 |
| Desclassificação     | A licitante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 13.997.118/0001-88, R\$ 343.848,95 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).                 | 03/07/2024<br>16:05:13 |
| Convocação           | Participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 50.904.313/0001-42, foi convocada.   | 03/07/2024<br>16:05:25 |
| Desclassificação     | A licitante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 50.904.313/0001-42, R\$ 345.737,57 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).   | 03/07/2024<br>16:05:41 |
| Convocação           | Participante VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 34.631.462/0001-29, foi convocada.   | 03/07/2024<br>16:06:05 |
| Desclassificação     | A licitante VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 34.631.462/0001-29, R\$ 347.540,97 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU SUA PROPOSTA READEQUADA (ITEM 5.21.4 DO EDITAL).   | 03/07/2024<br>16:06:23 |
| Convocação           | Participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74, foi convocada.  | 03/07/2024<br>16:06:31 |
| Negociação iniciado  | Aberta negociação com participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74  | 03/07/2024<br>16:06:47 |
| Negociação encerrada | Finalizando negociação com participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74, sem registro de lances.  | 03/07/2024<br>16:07:19 |
| Proposta aceita      | Proposta aceita para a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74, no valor de R\$ 347.626,80 (trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) | 03/07/2024<br>16:29:17 |
| Habilitado           | Habilitada a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74   | 03/07/2024<br>17:59:53 |
| Declarado vencedor   | Declarado vencedor a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74, no valor de R\$ 347.626,80 (trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)   | 03/07/2024<br>17:59:57 |

**DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)**

| Evento | Observação | Data/Hora |
|--------|------------|-----------|
|        |            |           |

|                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| Declarado vencedor | Declarado vencedor a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74 | 03/07/2024 17:59:57 |
|--------------------|---|---------------------|

**DEMAIS MENSAGENS - CHAT**

|             | Data                | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Responsável | 21/05/2024 11:01:15 | PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2024.04.30.02. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances. |
| Sistema     | 21/05/2024 11:06:57 | O item 1 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - SOP - MAPP 2614 foi iniciada.  |
| Sistema     | 21/05/2024 11:20:11 | O item 1 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - SOP - MAPP 2614 foi finalizada.  |
| Sistema     | 21/05/2024 11:45:44 | Fase de negociação do(s) com a participante REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA foi iniciada.  |
| Fornecedor  | 21/05/2024 11:52:13 | olá, ofertamos nossa melhor proposta  |
| Sistema     | 22/05/2024 10:04:05 | Fase de negociação do(s) com a participante REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA foi finalizada.  |
| Fornecedor  | 22/05/2024 14:02:46 | Olá, boa tarde, já mandei a proposta assinada porém está como assinatura pendente.  |
| Sistema     | 22/05/2024 15:29:33 | Fase de negociação do(s) com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.  |
| Sistema     | 23/05/2024 09:42:25 | Fase de negociação do(s) com a participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.  |
| Sistema     | 23/05/2024 15:03:43 | Fase de negociação do(s) com a participante V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.   |
| Sistema     | 24/05/2024 10:41:52 | Fase de negociação do(s) com a participante V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.   |
| Sistema     | 27/05/2024 10:18:08 | Fase de negociação do(s) com a participante J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI foi iniciada.  |
| Sistema     | 27/05/2024 16:47:23 | Fase de negociação do(s) com a participante J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI foi finalizada.  |
| Sistema     | 28/05/2024 15:04:35 | Fase de negociação do(s) com a participante COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA foi iniciada.   |
| Sistema     | 29/05/2024 11:26:56 | Fase de negociação do(s) com a participante COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA foi finalizada.   |
| Sistema     | 03/06/2024 09:43:00 | Fase de negociação do(s) com a participante CONSTRUTORA SECON LTDA foi iniciada.  |
| Sistema     | 03/06/2024 14:46:14 | Fase de negociação do(s) com a participante CONSTRUTORA SECON LTDA foi finalizada.  |
| Sistema     | 04/06/2024 11:41:14 | Fase de negociação do(s) com a participante I P N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.   |
| Sistema     | 04/06/2024 14:49:59 | Fase de negociação do(s) com a participante I P N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.   |
| Sistema     | 05/06/2024 09:15:25 | Fase de negociação do(s) com a participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.   |
| Sistema     | 05/06/2024 09:45:48 | Fase de negociação do(s) com a participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.   |
| Sistema     | 05/06/2024 15:39:11 | Fase de negociação do(s) com a participante ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.  |


|                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| Sistema           | 06/06/2024 09:45:17 | Fase de negociação do(s) com a participante ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.   |
| Sistema           | 06/06/2024 14:30:09 | Fase de negociação do(s) com a participante ENERGY SERVICOS EIRELI foi iniciada.   |
| Sistema           | 07/06/2024 09:24:06 | Fase de negociação do(s) com a participante ENERGY SERVICOS EIRELI foi finalizada.   |
| Sistema           | 07/06/2024 14:59:54 | Fase de negociação do(s) com a participante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA foi iniciada.  |
| Sistema           | 10/06/2024 09:35:53 | Fase de negociação do(s) com a participante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA foi finalizada.  |
| Sistema           | 11/06/2024 09:18:08 | Fase de negociação do(s) com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.   |
| Sistema           | 11/06/2024 14:40:06 | Fase de negociação do(s) com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.   |
| Sistema           | 12/06/2024 10:22:20 | Fase de negociação do(s) com a participante J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.  |
| Sistema           | 12/06/2024 14:10:28 | Fase de negociação do(s) com a participante J 2-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.  |
| Sistema           | 13/06/2024 09:17:17 | Fase de negociação do(s) com a participante M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi iniciada.  |
| Sistema           | 13/06/2024 14:22:37 | Fase de negociação do(s) com a participante M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi finalizada.  |
| Sistema           | 14/06/2024 08:46:38 | Fase de negociação do(s) com a participante MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.  |
| Sistema           | 14/06/2024 09:23:39 | Fase de negociação do(s) com a participante MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.  |
| Sistema           | 14/06/2024 14:39:12 | Fase de negociação do(s) com a participante MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.  |
| Sistema           | 17/06/2024 09:38:35 | Fase de negociação do(s) com a participante MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.  |
| Sistema           | 17/06/2024 14:23:44 | Fase de negociação do(s) com a participante RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI foi iniciada.  |
| Sistema           | 18/06/2024 09:47:43 | Fase de negociação do(s) com a participante RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI foi finalizada.  |
| Sistema           | 18/06/2024 14:22:20 | Fase de negociação do(s) com a participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS foi iniciada.   |
| Sistema           | 18/06/2024 14:43:04 | Fase de negociação do(s) com a participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS foi finalizada.   |
| Sistema           | 19/06/2024 11:13:20 | Fase de negociação do(s) com a participante GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.   |
| Alerta fornecedor | 19/06/2024 13:33:21 | A participante alerta que o lance para o item 1 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - SOP - MAPP 2614 no valor de R\$ 302.280,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar! |
| Responsável       | 19/06/2024 14:02:04 | O(A) Agente De Contratação excluiu o lance no valor de R\$ 302.280,00 para o item 1 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - SOP - MAPP 2614.   |
| Sistema           | 19/06/2024 14:05:12 | Fase de negociação do(s) com a participante GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.   |
| Responsável       | 20/06/2024 09:20:56 | a proposta será analisada.   |
| Sistema           | 26/06/2024 14:07:07 | Fase de negociação do(s) com a participante WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.   |
| Sistema           | 26/06/2024 14:50:19 | Fase de negociação do(s) com a participante WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.   |
| Sistema           | 27/06/2024 09:29:32 | Fase de negociação do(s) com a participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.  |


|             |  |  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|-------------|--|--|----------------|-------------------------|-----|----------------|--|--------|----------------------------------|--|-----|------------------------|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|-------------------------|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|--|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|---------------------------------|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|---------------------------------------|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|------------------------------|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|--|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|-------------------------|-----|----------------|--|--------|-------|--|-----|-------------------------------------|--|--|
| Sistema     | 27/06/2024 09:47:28                                | Fase de negociação do(s) com a participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 27/06/2024 14:22:56                                | Fase de negociação do(s) com a participante F. AIRTON VICTOR foi iniciada.   |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 27/06/2024 14:33:23                                | Fase de negociação do(s) com a participante F. AIRTON VICTOR foi finalizada.   |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Responsável | 28/06/2024 10:42:21                                | A PROPOSTA SERÁ ANALISADA  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Fornecedor  | 28/06/2024 15:22:41                                | Boa tarde, depois de uma análise minuciosa pela nossa equipe de engenharia, vimos que fica impossibilitado fazer o serviço com o valor ofertado pela equipe responsável do setor de licitação da empresa.. Por isso venho pedir a desistência dessa concorrência para não prejudicar o requerido certame.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 28/06/2024 16:40:48                                | Fase de negociação do(s) com a participante PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 01/07/2024 08:21:42                                | Fase de negociação do(s) com a participante PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 01/07/2024 10:40:13                                | Fase de negociação do(s) com a participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI foi iniciada.   |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 01/07/2024 11:04:41                                | Fase de negociação do(s) com a participante ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI foi finalizada.   |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 01/07/2024 14:09:32                                | Fase de negociação do(s) com a participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 01/07/2024 14:48:53                                | Fase de negociação do(s) com a participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 02/07/2024 08:20:43                                | Fase de negociação do(s) com a participante X7E EMPREENDIMENTO LTDA foi iniciada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Responsável | 02/07/2024 08:21:34                                | Informo que caso a empresa melhor colocada descumpra com o solicitado e seja declarada desclassificada, serão convocadas na ordem subsequente de 10 em 10 empresas para buscar celeridade ao processo, visto a grande quantidade de empresas participantes.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 02/07/2024 08:28:34                                | Fase de negociação do(s) com a participante X7E EMPREENDIMENTO LTDA foi finalizada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Responsável | 02/07/2024 08:32:05                                | <p>Convoco na ordem subsequente as 10 empresas melhor classificadas para que envie sua proposta final para o e-mail licitacao@generalsampaio.ce.gov.br , na seguinte ordem, no prazo de 02 (duas) horas:</p> <table border="0"> <tr> <td>01°</td> <td>X7E EMPREENDIMENTO LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 309.855,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,99%</td> <td>Aguardando aceitação da proposta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02°</td> <td>DAVID CONSTRUÇOES LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 309.959,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,96%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03°</td> <td>WE EMPREENDIMENTOS LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 310.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,89%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04°</td> <td>GUANABARA CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 312.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,42%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05°</td> <td>JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 313.619,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,00%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06°</td> <td>VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 313.619,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,00%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07°</td> <td>J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 317.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,10%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08°</td> <td>ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI</td> <td>NÃO</td> <td>R\$ 317.398,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,00%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09°</td> <td>2M EMPREENDIMENTOS LTDA</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 317.398,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,00%</td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10°</td> <td>MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 01°            | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | SIM | R\$ 309.855,90 |  | 17,99% | Aguardando aceitação da proposta |  | 02° | DAVID CONSTRUÇOES LTDA | SIM | R\$ 309.959,06 |  | 17,96% | Ativo |  | 03° | WE EMPREENDIMENTOS LTDA | SIM | R\$ 310.250,00 |  | 17,89% | Ativo |  | 04° | GUANABARA CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | SIM | R\$ 312.000,00 |  | 17,42% | Ativo |  | 05° | JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SIM | R\$ 313.619,87 |  | 17,00% | Ativo |  | 06° | VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | SIM | R\$ 313.619,87 |  | 17,00% | Ativo |  | 07° | J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | SIM | R\$ 317.000,00 |  | 16,10% | Ativo |  | 08° | ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI | NÃO | R\$ 317.398,42 |  | 16,00% | Ativo |  | 09° | 2M EMPREENDIMENTOS LTDA | SIM | R\$ 317.398,42 |  | 16,00% | Ativo |  | 10° | MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA |  |  |
| 01°         | X7E EMPREENDIMENTO LTDA                            | SIM  | R\$ 309.855,90 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 17,99%   | Aguardando aceitação da proposta   |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 02°         | DAVID CONSTRUÇOES LTDA                             | SIM  | R\$ 309.959,06 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 17,96%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 03°         | WE EMPREENDIMENTOS LTDA                            | SIM  | R\$ 310.250,00 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 17,89%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 04°         | GUANABARA CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | SIM  | R\$ 312.000,00 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 17,42%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 05°         | JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                    | SIM  | R\$ 313.619,87 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 17,00%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 06°         | VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA              | SIM  | R\$ 313.619,87 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 17,00%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 07°         | J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA                       | SIM  | R\$ 317.000,00 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 16,10%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 08°         | ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI     | NÃO  | R\$ 317.398,42 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 16,00%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 09°         | 2M EMPREENDIMENTOS LTDA                            | SIM  | R\$ 317.398,42 |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
|             | 16,00%   | Ativo  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| 10°         | MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA                |  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 02/07/2024 12:25:04                                | Fase de negociação do(s) com a participante N E CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Sistema     | 02/07/2024 12:27:58                                | Fase de negociação do(s) com a participante N E CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |
| Responsável | 02/07/2024 12:28:29                                | Convoco na ordem subsequente as 10 empresas melhor classificadas para que envie sua proposta final para  |                |                         |     |                |  |        |                                  |  |     |                        |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                                 |     |                |  |        |       |  |     |                                       |     |                |  |        |       |  |     |                              |     |                |  |        |       |  |     |  |     |                |  |        |       |  |     |                         |     |                |  |        |       |  |     |                                     |  |  |

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
|             |                     | o e-mail licitacao@generalsampaio.ce.gov.br , na seguinte ordem NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS:<br>36° N E CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI<br>37° M A FEITOSA DE SOUSA LTDA<br>38° LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA<br>39° BF EMPREENDIMENTOS LTDA<br>40° Nordeste Locação e Serviço LTDA<br>41° VITAL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI<br>42° ANCORÁ CONSTRUÇOES LOCAÇOES EIRELI-ME<br>43° AR CONSTRUÇOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA<br>44° CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA<br>45° F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS   |
| Sistema     | 02/07/2024 14:54:47 | Fase de negociação do(s) com a participante COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.   |
| Responsável | 02/07/2024 14:57:21 | Convoco na ordem subsequente as 10 empresas melhor classificadas para que envie sua proposta final para o e-mail licitacao@generalsampaio.ce.gov.br , na seguinte ordem NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS:<br>46° COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI<br>47° A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA<br>48° ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>49° TRANS SERVICE LOCAÇOES E SERVICOS LTDA<br>50° DM EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>51° VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR<br>52° CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA<br>53° MARFHY S CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI<br>54° CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA<br>55° LORISO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA |
| Sistema     | 03/07/2024 09:07:29 | Fase de negociação do(s) com a participante COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.   |
| Sistema     | 03/07/2024 09:14:59 | Fase de negociação do(s) com a participante ENGNORD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.   |
| Responsável | 03/07/2024 09:16:42 | Convoco na ordem subsequente as 10 empresas melhor classificadas para que envie sua proposta final para o e-mail licitacao@generalsampaio.ce.gov.br , na seguinte ordem NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS:<br>56° ENGNORD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI<br>57° N.R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA<br>58° SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA<br>59° STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA<br>60° TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br>61° ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCAÇOES LTDA<br>62° PX3 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI<br>63° NOVA CONSTRUÇOES INCORPORACOES E LOCAÇOES EIRELI<br>64° LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA<br>65° AVAM SERVICOS LTDA  |
| Sistema     | 03/07/2024 09:17:49 | Fase de negociação do(s) com a participante ENGNORD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.   |
| Sistema     | 03/07/2024 12:33:43 | Fase de negociação do(s) com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA foi iniciada.  |
| Sistema     | 03/07/2024 12:35:15 | Fase de negociação do(s) com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA foi finalizada.  |
| Responsável | 03/07/2024 12:35:24 | Convoco na ordem subsequente as 10 empresas melhor classificadas para que envie sua proposta final para o e-mail licitacao@generalsampaio.ce.gov.br , na seguinte ordem NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS:<br>66° FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA<br>67° MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br>68° MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA<br>69° PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA<br>70° P2J EMPREENDIMENTOS LTDA<br>71° VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA<br>72° R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI<br>73° I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA  |

|             |                     | 74° UNO<br>75° L S  | INCORPORAÇÕES<br>DE SERVICOS DE CONTRUCOES | LIMITADA<br>LTDA-EPP |
|-------------|---------------------|---|--|----------------------|
| Sistema     | 03/07/2024 16:06:47 | Fase de negociação do(s) com a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.   |  |                      |
| Responsável | 03/07/2024 16:07:12 | A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA READEQUADA E A MESMA FOI ACEITA. FAVOR ANEXAR NO SISTEMA.   |  |                      |
| Sistema     | 03/07/2024 16:07:19 | Fase de negociação do(s) com a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.   |  |                      |
| Fornecedor  | 03/07/2024 17:48:08 | Informe que os documentos de habilitação já estão anexados na plataforma.   |  |                      |
| Responsável | 03/07/2024 18:10:06 | Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade. |  |                      |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
**LOURENÇO SILVA ABREU**  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

  
**ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS**  
EQUIPE DE APOIO

  
**ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA**  
EQUIPE DE APOIO